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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
A titre liminaire, il est précisé que les engagements contractuels entre le maître d'ouvrage et la Société H 
CONCEPT sont constitués : des études techniques et financières établies par la Société H CONCEPT, valant 
conditions particulières des présentes conditions générales. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 
Les conditions générales de vente ci-après définies s'appliquent à toutes les commandes et à toutes les 
ventes de la Société H CONCEPT envers le maître d'ouvrage ou le client signataire ; elles excluent toute 
application des conditions d'achat ou de commande de nos cocontractants qui reconnaissent accepter sans 
réserve les présentes conditions. 
Le maître de l'ouvrage confie à la Société H CONCEPT, qui l'accepte, la réalisation des travaux définis et 
décrits dans le(s) proposition(s) technique(s) et financière(s). Il est expressément convenu que la mission 
confiée à la Société H CONCEPT consiste en un contrat de louage d'ouvrage exclusif de tout mandat. Toute 
modification demandée par le maître d'ouvrage ou l'administration devra impérativement faire l'objet d'un 
avenant dûment signé entre chaque partie. A défaut, la modification sollicitée ne sera pas mise en œuvre. 
 
ARTICLE 2 : RECOMMANDATIONS DE LA SOCIETE H CONCEPT 
La Société H CONCEPT recommande au maître de l'ouvrage : 1/ De recourir, particulièrement lorsque les 
travaux sont réalisés dans des immeubles existants et anciens, à un bureau d'études structures. 2/ De 
recourir à un bureau de contrôle et un coordonnateur SPS. 3/ De souscrire une police d'assurance 
dommages ouvrage, ayant pour objet de garantir les travaux à venir. Le maître de l'ouvrage est informé 
que si des sondages et reconnaissances s'avéraient nécessaires pour la poursuite des travaux, leur coût 
ainsi que celui relatif à l'intervention d'autres techniciens, resterait à sa charge. La responsabilité de la 
Société H CONCEPT ne peut être engagée du fait de vices cachés ou de désordres non apparents. 
 

1. ARTICLE 3 : DELAIS DE LIVRAISON 
La Société H CONCEPT s'engage à achever les travaux dans le délai figurant sur la proposition technique 
et financière correspondante. Le délai mentionné sur ce document commencera à courir à compter de 
l'ordre de service délivré par le maître de l'ouvrage de commencer les travaux. Le délai mentionné sera 
prorogé en cas de force majeure ou de causes légitimes de prorogation des délais. Sans que cette 
énumération soit exhaustive, seront en particulier considérées comme des causes légitimes, les intempéries 
qui auront effectivement entraîné l'impossibilité de travailler sur le chantier, les grèves de l'industrie, du 
bâtiment et des transports 
ayant  un caractère national ou local, les injonctions administratives de suspendre les travaux ou de 
fermeture des entreprises, les retards qui seraient dus aux faits du maître de l'ouvrage, résultant notamment 
de la modification des travaux décrits aux conditions particulières. 
 
ARTICLE 4 : INFORMATIONS DU MAITRE DE L'OUVRAGE 
La Société H CONCEPT s'oblige à informer régulièrement le maître de l'ouvrage de l'avancement de ces 
travaux. Elle soumettra à l'approbation du maître de l'ouvrage les échantillons des revêtements, matériaux 
décoratifs et appareils ou éléments d'équipement. Afin de respecter les délais de réalisation des travaux 
décrits aux conditions particulières, le maître de l'ouvrage disposera d'un délai de deux jours pour faire 
part de son choix à la Société H CONCEPT. A défaut, il sera réputé avoir agréé les échantillons soumis. Si 
le maître de l'ouvrage, en cours de chantier, souhaite changer de matériau, il s'expose à une majoration 
relative à la fourniture de ce 
matériau de 40%, correspondant aux frais de reprise, à laquelle s'ajoutera une participation forfaitaire aux 
frais de logistique d'un montant de 100 € par modification ; il s'expose également à un allongement des 
délais de livraison des travaux. 
 
ARTICLE 5 : TRAVAUX MODIFICATIFS OU SUPPLEMENTAIRES 
Le maître d'ouvrage pourra demander des modifications des ouvrages décrits aux conditions particulières 
du présent contrat ou des travaux supplémentaires. Cette modification devra être étudiée par la Société H 
CONCEPT et faire l'objet d'une proposition d'avenant décrivant lesdits ouvrages, leur coût et leur éventuelle 
incidence sur les délais d'achèvement. Seule la signature par les deux parties de cet avenant, entraînera 
leur accord sur ces travaux. La Société H CONCEPT s'engage à étudier avec diligences les demandes de 
modifications qui pourraient lui être faites et à en proposer le chiffrage sur les mêmes bases que celles qui 
ont conduit au chiffrage de l'ensemble des ouvrages. 
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ARTICLE 6 : ABSENCE D'IMMIXTION DU MAITRE DE L'OUVRAGE 
Le maître de l'ouvrage s'interdit la transmission directe d'ordres aux préposés de la Société H CONCEPT 
présents sur le chantier, ainsi que toute immixtion dans la conduite des travaux, lesquels se déroulent 
exclusivement sous la direction de la Société H CONCEPT. 
 
ARTICLE 7 : RECEPTION 
Lorsque la Société H CONCEPT considère que les travaux sont achevés, elle en informe le maître de 
l'ouvrage et le convoque avec un délai d'au moins quinze jours pour lui permettre de recevoir les travaux. 
Pour l'appréciation de l'achèvement des travaux, les défauts de conformité ne seront pas pris en 
considération s'ils n'ont pas un caractère substantiel. Il sera dressé un procès-verbal contradictoire 
contenant les observations et réserves du maître de l'ouvrage. Si la société H CONCEPT entend les contester, 
elle devra le faire dans un délai de huit jours courant à compter de la rédaction du procès-verbal. Pour 
exécuter les travaux nécessaires à la 
levée des réserves, la Société H CONCEPT disposera d'un délai de trente jours suivant la réception des 
travaux, à la condition que le maître de l'ouvrage lui laisse un total accès aux lieux. Le délai rappelé ci-
dessus pour procéder à la levée des réserves, sera prorogé dans l'hypothèse où il serait nécessaire, pour 
ce faire, de commander de nouveaux matériaux. Le maître de l'ouvrage fournira quitus au contractant 
général de la levée des réserves. La prise de possession par le maître de l'ouvrage de l'immeuble ou des 
espaces concernés par les travaux avant la signature du procès-verbal de réception, équivaudra à réception 
rendant immédiatement exigibles les sommes non encore versées, nonobstant les réserves éventuelles. A 
réception de l'intégralité des règlements devant lui revenir, la Société H CONCEPT remettra au maître de 
l'ouvrage les manuels de conduite et d'entretien nécessaires au bon fonctionnement des équipements 
fournis. 
 
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE 
La Société H CONCEPT garantira le maître de l'ouvrage de toutes actions provenant de dommages 
corporels, matériels ou immatériels, qui pourraient être causés en cours de travaux, à toutes personnes 
physiques ou morales, par le fait des ouvrages. H CONCEPT sera tenue des garanties décennales prévues 
par le Code Civil. A cet égard, la Société H CONCEPT précise qu'elle est dûment garantie au titre de ses 
responsabilités. Elle fournira au maître d'ouvrage, à sa demande, toute justification concernant les 
assurances énumérées au présent article. 
 
ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE 
La Société H CONCEPT se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie du marché. Elle sera tenue, sous sa 
seule responsabilité, de s'assurer que les sous-traitants sont titulaires, pour les travaux sous-traités, d'une 
police d'assurance identique à celle dont ils devraient justifier s'ils étaient directement liés au maître de 
l'ouvrage pour la couverture des responsabilités et garanties découlant de la Loi du 4 janvier 1978. 
 
ARTICLE 10 : PRIX 
Le prix des travaux est précisé dans l'étude technique et financière constituant les conditions particulières 
de la présente convention. Ce prix ne tient pas compte : 

 des travaux supplémentaires ou modificatifs qui pourraient être exécutés à la demande du maître 
de l'ouvrage en cours de chantier 

 du coût de réalisation des prescriptions particulières décidées par l'Administration, qui 
constitueraient des prestations supplémentaires par rapport au descriptif 

 des factures des concessionnaires des réseaux auxquels l'immeuble sera à raccorder 
 du surcoût lié à la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires en raison de vices cachés 

affectant le bâtiment existant. 
 
ARTICLE 11 : CONDITIONS DE PAIEMENT 
Sauf conditions particulières différentes, le maître de l'ouvrage s'engage à procéder au règlement des 
travaux comme suit : 

 Paiement de 40% à la commande (acompte) 
 Paiement à réception de facture sur présentation de situations mensuelles 
 Solde des travaux, au moment de la réception. 

Des pénalités sont appliquées dans le cas où des sommes dues ne sont pas versées à la date de paiement 
figurant sur la facture. Ces pénalités sont d'un taux annuel de 12%. Elles sont exigibles de plein droit, 
conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, sans qu'un rappel soit nécessaire. En outre, en 
cas de retard de paiement, il est dû une indemnité forfaitaire supplémentaire pour frais de recouvrement 
de 40 €. 
ARTICLE 12 : GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT 
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Il est rappelé qu'en vertu de l'article 1792-6 du Code Civil, la Société H CONCEPT sera tenue pendant un 
délai d'un an à compter de la réception des travaux, de réparer tous les désordres signalés par le maître 
de l'ouvrage au moyen d'un courrier recommandé A.R. Au titre de cette obligation, la Société H CONCEPT 
réalisera ou fera réaliser à ses frais, tous les travaux nécessaires pour que l'immeuble reste dans l'état où il 
était ou aurait dû être lors de la sa livraison, après achèvement et levée des réserves. Cette obligation ne 
portera pas sur les travaux de simple entretien ou ceux qui seraient la conséquence d'un défaut d'entretien 
ou d'une mauvaise utilisation depuis la livraison du bien ; la garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires 
pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. 
 
ARTICLE 13 : RESILIATION DU CONTRAT DU FAIT DU MAITRE DE L'OUVRAGE 
Si le maître de l'ouvrage dénonce sans motif sérieux le contrat, il sera redevable des sommes 
correspondantes à l'avancement des études ou travaux effectivement réalisés à la date à laquelle la Société 
H CONCEPT sera notifiée. Il s'engage également en ce cas à régler une indemnité équivalente au montant 
des matériaux qui seront commandés à cette date et correspondant aux frais de reprise et de logistique 
décrits à l'article 4. 
 
ARTICLE 14 : RESILIATION DU CONTRAT DU FAIT D'H CONCEPT 
La Société H CONCEPT se réserve la possibilité de résilier le présent contrat, en cas de manquement du 
maître de l'ouvrage à ses obligations contractuelles, telles que décrites aux présentes conditions générales 
de vente. En ce cas, elle conservera le montant des situations de travaux déjà réglé. 
 
ARTICLE 15 : RESERVE DE PROPRIETE 
La Société H CONCEPT conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du 
prix en principal et accessoires. A défaut de paiement de tout ou partie de l'une quelconque des échéances, 
la Société H CONCEPT pourra reprendre les marchandises et la vente sera résolue de plein droit si bon lui 
semble. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert, au maître d'ouvrage, dès la livraison, des risques 
de perte et détérioration des biens vendus, ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner, le 
transfert de possession entraînant celui des risques. 
 
ARTICLE 16 : REGLEMENT DES LITIGES 
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis 
au droit français. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le tribunal de Commerce de 
Bordeaux. 
 
ARTICLE 17 - ÉLECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur siège social. 


